QUADRO TECNICO ECONOMICO

ai sensi dell' art. 16 DPR207/10

a) Lavori a base d'asta
al) lavori a misura
a2) lavori in economia (materiali e noli)
at TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

oneri per la sicurezza (non soggetti a
sic) ribasso)

disc) oneri per discarica

m1) manodopera su lavorazioni
m2) manodopera economie
sl) subtotale

85.124,18 €
5.469,45 €

90.593,63 €

11.900,00 €
5.3711,17 €
13.666,14 €

7.115,60 €
128.646,54 €

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) imprevisti (10 % su al)

accantonamento di cui all'art. 133
b2) commi 3 e 4 del codice (2% su lavori)

spese tecniche progettazione

definitiva e esecutiva, coordinamento

della sicurezza in fase di

progettazione, e di esecuzione,

direzione lavori (comprensive di oneri
b3) previdenziali 4 %)

incentivo ai sensi dell'art. 92 comma 5

b4) del codice
spese per attivita tecnico

amministrative connesse alla
progettazione, al supporto del rup e di
b5) verifica e validazione

b6) spese per collaudi

spese per pubblicita
s2) subtotale

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
STAZIONE APPALTANTE

c2) IVA (22%) su s1+s2

TOTALE QUADRO TECNICO

8.5612,42 €

1.811,87 €

31.279,98 €

700,00 €

400,00 €

700,00 €

350,00 €
43.754,27 €

43.754,27 €

37.928,18 €

210.328,98 €




disc

sicurezza
economie

128646,54
5371,17

11.900,00 €
12.585,05 €
98.790,32 €



