
a) Lavori a base d'asta

a1) 85.124,18 €

a2) lavori in economia (materiali e noli) 5.469,45 €

at TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 90.593,63 €

sic) 11.900,00 €

disc) 5.371,17 €

m1) 13.666,14 €

m2) 7.115,60 €

s1) 128.646,54 €

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) imprevisti (10 % su a1) 8.512,42 €

b2) 1.811,87 €

b3) 31.279,98 €

b4) 700,00 €

b5) 400,00 €

b6) 700,00 €

350,00 €

s2) subtotale 43.754,27 €

43.754,27 €

c2) IVA (22%) su s1+s2 37.928,18 €

210.328,98 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 

STAZIONE APPALTANTE

TOTALE QUADRO TECNICO 

lavori a misura

oneri per la sicurezza (non soggetti a 

ribasso)

subtotale

accantonamento di cui all'art. 133 

commi 3 e 4 del codice (2% su lavori)

incentivo ai sensi dell'art. 92 comma 5 

del codice
spese per attività tecnico 

amministrative connesse alla 

progettazione, al supporto del rup e di 

verifica e validazione

spese per collaudi

spese per pubblicità 

spese tecniche progettazione 

definitiva e esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di 

progettazione, e di esecuzione, 

direzione lavori (comprensive di oneri 

previdenziali 4 %)

QUADRO TECNICO ECONOMICO
ai sensi dell' art. 16 DPR207/10

oneri per discarica

manodopera su lavorazioni 

manodopera economie



128646,54

disc 5371,17

sicurezza 11.900,00 €

economie 12.585,05 €

98.790,32 €


