

QUADRO TECNICO ECONOMICO

ai sensi dell' art. 16 DPR207/10

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori a misura	85.124,18 €
a2) lavori in economia (materiali e noli)	5.469,45 €
at TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	90.593,63 €

oneri per la sicurezza (non soggetti a sic) ribasso)	11.900,00 €
disc) oneri per scarica	5.371,17 €
m1) manodopera su lavorazioni	13.666,14 €
m2) manodopera economie	7.115,60 €
s1) subtotale	128.646,54 €

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) imprevisti (10 % su a1)	8.512,42 €
accantonamento di cui all'art. 133	
b2) commi 3 e 4 del codice (2% su lavori)	1.811,87 €

spese tecniche progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e di esecuzione, direzione lavori (comprehensive di oneri	
b3) previdenziali 4 %)	31.279,98 €
incentivo ai sensi dell'art. 92 comma 5	
b4) del codice	700,00 €
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, al supporto del rup e di	
b5) verifica e validazione	400,00 €
b6) spese per collaudi	700,00 €
spese per pubblicità	350,00 €
s2) subtotale	43.754,27 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	43.754,27 €
--	--------------------

c2) IVA (22%) su s1+s2	37.928,18 €
------------------------	--------------------

TOTALE QUADRO TECNICO	210.328,98 €
------------------------------	---------------------

128646,54

disc

5371,17

sicurezza 11.900,00 €

economie **12.585,05 €**

98.790,32 €